





**COLEGIO DOMINICANO  
DE INGENIEROS, ARQUITECTOS  
Y AGRIMENSORES (CCIAA)**



**APELLIDOS:** Aquino Angomas      **NOMBRE:** Francisco Emilio  
**PROFESION:**  
**Ing. Civil**

**EXEQUATUR** 599      **DF:** 28/09/2012  
**CEDULA:** 001-1510360-8  
**COLEGIATURA:** 27319

Firma colegiado

Firma Presidente



**CODIA**  
**Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores**

CALLE FRANCIS BILLINI No. 58  
CIUDAD COLONIAL

CABLE CODIA APARTADO 1514  
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
E-mail: presidenciacodiacentral@gmail.com - www.codia.org.do  
RNC: 431-00941-2

Tel. 829-178-0038

**"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"**

**"CERTIFICACIÓN"**

**"A QUIEN PUEDA INTERESAR"**

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)  
**FRANCISCO EMILIO AQUINO ANGOMAS \*\*\*\*\*** portador(a) de la  
Cédula de Identidad Electoral No. 00115103608 , es miembro del Colegio  
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con  
la Colegiatura No. 27319, Exequatur No. 599 , de fecha 28/10/2010  
de profesión **INGENIERO CIVIL** .

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 18 días  
del mes de Noviembre del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

AGRIM. VICTOR TORRES ROSA

Colegiatura 20359  
Secretario General CODIA

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195  
Presidente CODIA





## Registro de Proveedores del Estado (RPE) Constancia de inscripción

**RPE: 25443**

**Fecha de registro:** 8/1/2013

**Razón social:** Francisco Emilio Aquino Angomás

**Género:** Masculino

**Certificación MIPYME:** No

**Clasificación empresa:**

**Ocupación:** INGENIERO CIVIL

**Domicilio:** Calle K, La Francia Nueva, 7, Villa Duarte

11602 - REPÚBLICA DOMINICANA

**Persona de contacto:** Francisco Emilio Aquino Angomás

**Fecha actualización:** 25/11/2019

**No. Documento:** 00115103608 - Cédula

**Provee:** Obras, Servicios

**Registro de beneficiario:** No

**Estado:** Activo

**Motivo:**

**Observaciones:**

### Actividad comercial

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
30200000	Estructuras prefabricadas
30220000	Estructuras permanentes
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000	Construcción general de edificios
81100000	Servicios profesionales de ingeniería

Portal Transaccional - 16/11/2021 8:18:55 a.m.



República Dominicana  
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
RNC: 4-01-50625-4

CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0221954159654**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **FRANCISCO EMILIO AQUINO ANGOMAS**, RNC No. **00115103608**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO ESTE**, Administración Local **ADM LOCAL LOS MINA**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto	
• ITBIS	• RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA
• IMPUESTO A LA RENTA PER. FIS.	

Dada en la **OFICINA VIRTUAL**, a los **dieciseis (16) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021)**.

**NOTAS:**

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.

	Código de firma: M1DS-BW3M-4S11-6370-8307-3108 sha1: 5urDK3WIPJSSNk9KfpYcpam2Oug= DGII - OFICINA VIRTUAL DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
	 M1DS-BW3M-4S11-6370-8307-3108

Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).

**DISTRITO MUNICIPAL JORGILLO**  
**PROVINCIA SAN JUAN , MUNICIPIO VALLEJUELO**  
**CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES**

FECHA: 17 SEPTIEMBRE 2025

PRESUPUESTO 01

Nº	PARTIDA A EJECUTAR	CANT.	UND.	P.U	VALOR	COSTO TOTAL
<b>1.00</b>	<b>PRELIMINARES</b>					<b>88,150.00</b>

<b>A</b>	Limpieza y Desyerbo a mano (Aceras y Conten)	1000.00	ML	43.77	43,770.00
<b>B</b>	Replanteo contenes	1000.00	ML	44.38	44,380.00

<b>2.00</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>158,235.30</b>
-------------	-----------------------------	--	--	--	--	-------------------

<b>A</b>	Excavacion de 0.5 x 0.15m	50.00	M3	434.13	21,706.50
<b>B</b>	Carga y Bote de Material a manos FE=30%	60.00	M3	521.65	31,299.00
<b>C</b>	Relleno, Nivelacion y compactado con compactador manual esp.0.20	180.00	M3	584.61	105,229.80

<b>3.00</b>	<b>HORMIGON SIMPLE</b>					<b>2,790,350.00</b>
-------------	------------------------	--	--	--	--	---------------------

<b>A</b>	Aceras frotada violinada y barrida Horm.210kg/cm2	1000.00	M2	1,286.52	1,286,520.00
<b>B</b>	Conten alto 0.40 Horm.210kg/cm2	1000.00	ML	1,503.83	1,503,830.00

<b>SUB. TOTAL (A)</b>					<b>RD\$</b>	<b>3,036,735.30</b>
-----------------------	--	--	--	--	-------------	---------------------

**GASTOS INDIRECTOS**

<b>1.00</b>	Beneficios	10.00	%	Gastos Directos	303,673.53
<b>2.00</b>	Seguros y Fianza	4.00	%	Gastos Directos	121,469.41
<b>3.00</b>	Gastos Administrativos	2.00	%	Gastos Directos	60,734.71
<b>4.00</b>	Supervisión de Obras	4.50	%	Gastos Directos	136,653.09
<b>5.00</b>	Transporte	2.50	%	Gastos Directos	75,918.38
<b>6.00</b>	Fondo de Pensiones	1.00	%	Gastos Directos	30,367.35
<b>7.00</b>	Tasa CODIA (1X1000)	0.10	%	Gastos Directos	3,036.74
<b>8.00</b>	ITBIS de los beneficios	18.00	%	Gastos Directos	54,661.24
<b>9.00</b>	Imprevisto	5.00	%	Gastos Directos	151,836.77

<b>SUB-TOTAL GENERAL</b>					<b>RD\$</b>	<b>3,823,249.74</b>
--------------------------	--	--	--	--	-------------	---------------------

**NOTAS:**

- Los imprevisto solo seran utilizados via autorizacion escrita por la direccion (Director) del departamento.
- Los cambios de partidas presupuestada y de volumetria presupuestada en el presupuesto base solo podran hacerse con una orden de cambio emitida por el departamento encargado de obras.

**ELABORADO POR:**

**Ing. Francisco Aquino**